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Algemene voorwaarden

1. Kosten en Prijzen

Regie werkzaamheden en wachttijd: € 110 per uur.
Zaag- en knipwerk: Zit niet in de prijs.

o Zaagwerk: € 10 per eenheid.

o Knippen (pasmaken): € 6,50 per meter.
Staartvervoer binnen werkvak: € 3 per eenheid.
Staartposten algemene kosten en winst en risico: Worden naderhand
berekend.
Prijswijzigingen: De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen
gewijzigd worden op basis van marktomstandigheden, prijsverhogingen
van leveranciers of andere onvoorziene kostenstijgingen. Eventuele
prijswijzigingen zullen tijdig gecommuniceerd worden.

2. Materialen en Levering

Verantwoordelijkheid voor levering: De aannemer zorgt ervoor dat de
materialen op tijd worden geleverd en de voorbereiding klopt.

Halve stenen, mutsen en dergelijke: Worden altijd geleverd door de
aannemer.

Uitleggers van kolken: Liggen maximaal 50 cm uit de locatie van de kolk.
Voorbereiding: Maximaal plus-min 2.

Maatvoeringen: Worden verzorgd door de aannemer.

3. Betaling en Administratie
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Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Zonder facturatiebon nemen wij geen facturen in behandeling.
Productiebonnen dienen binnen één week na ontvangst te worden
geretourneerd. Indien binnen deze termijn geen reactie wordt ontvangen,
gaan wij ervan uit dat de productiebon is goedgekeurd en wordt
overgegaan tot facturatie.

Door akkoord te gaan met productie- of facturatiebonnen, worden deze
als definitief beschouwd en kunnen hierna geen wijzigingen meer worden
aangebracht.
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Betalingsachterstand en opschorting van werkzaamheden

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling en twee (2)
opeenvolgende termijnen/bonnen achterloopt, behoudt de
opdrachtnemer zich het recht voor om de werkzaamheden (zoals het
inzetten van stratenmakers) op te schorten. De werkzaamheden worden
pas hervat nadat de openstaande bonnen volledig zijn voldaan. Eventuele
extra kosten of vertragingen als gevolg hiervan komen voor rekening en
risico van de opdrachtgever.

4. Planning en Uitvoering

Aanvangsdatum: Altijd in overleg en minimaal 3 weken van tevoren
definitief doorgeven.

De opdrachtgever dient véor aanvang van de werkzaamheden het
straatwerkplan en het logboek aan ons ter beschikking te stellen
Vertraging door onjuiste voorbereiding: Indien de voorbereiding niet op
orde is en dit de productie vertraagt, wordt er overgestapt op een ander
project. Kievit Bestratingen B.V. is niet verantwoordelijk voor een eventuele
deadline in dit geval.

Voegen van bestrating: Wordt altijd op regie basis uitgevoerd.

Vegen van straatwerk: Wordt één keer voor en één keer na het trillen
uitgevoerd.

5. Garantie en Aansprakelijkheid

Verzakking: Valt niet onder de garantie.

6. Rapportages

Verdichtingsrapporten: Graag per fase aanleveren, bij voorkeur nucleair.

7. Annuleringsvoorwaarden
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Indien de opdrachtgever na 13.00 uur een dag van tevoren de afgesproken
werkzaamheden annuleert, zal er een halve dag in rekening worden
gebracht. Deze kosten dienen ter dekking van reeds gemaakte
voorbereidingen en verloren arbeidstijd.
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8. Oplevering

e Opleveringsmoment
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het moment dat:
o hetwerk gereed is gemeld bij de opdrachtgever,
o hetwerkin gebruik is genomen door de opdrachtgever of derden,
o binnen 5 werkdagen na gereedmelding geen schriftelijke gebreken zijn
gemeld.
e Opleveringsinspectie
De opdrachtgever is verplicht om het werk bij oplevering of binnen
bovengenoemde termijn te controleren op zichtbare gebreken. Eventuele
gebreken dienen schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld.
e Stilzwijgende oplevering
Indien de opdrachtgever het werk (gedeeltelijk) in gebruik neemt voordat een
formele oplevering heeft plaatsgevonden, wordt het werk geacht te zijn
goedgekeurd en opgeleverd.
e Kleine opleverpunten
Kleine herstelpunten die het gebruik niet belemmeren, vormen geen reden tot
afkeuring van het werk en schorten de oplevering en betalingsverplichting niet
op.
e Hersteltermijn
Indien er sprake is van gegronde opleverpunten, krijgt Kievit Bestratingen B.V. de
gelegenheid deze binnen een redelijke termijn te herstellen, afhankelijk van
planning, weersomstandigheden en beschikbaarheid van materialen.
e Weersinvloeden en zettingen
Invloeden van weersomstandigheden, normale zettingen van de ondergrond en
gebruik na oplevering vallen niet onder oplevergebreken.
e Afwijkingen en toleranties
Afwijkingen binnen de gebruikelijke maat- en verwerkingstoleranties van
bestratingswerk worden als acceptabel beschouwd en vormen geen
oplevergebrek.
e Opschorting betaling
De opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen op te schorten vanwege
vermeende oplevergebreken, tenzij deze gebreken het gebruik van het werk
wezenlijk onmogelijk maken.
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